

業務の一般競争発注見通し(令和2年9月・10月)

令和2年8月

番号	名称	業務概要	発注予定時期(月)	業務期間(月)	業務種別	担当課・室	備考
1	令和2年度高速1号楠線Y型橋脚2層構造区間補修設計等業務委託	高強度鋼材を使用したY型橋脚・2層構造区間の耐震性能の検証と損傷部の補修詳細設計等を行う業務	令和2年9月	令和2年10月～令和3年3月(6ヶ月)	コンサルタント(土木)	企画整備課	発注予定時期、業務期間の変更
2	令和2年度都心環状線他渋滞対策検討業務委託	都心環状線及び周辺路線の渋滞ボトルネック箇所の実態把握を行い、渋滞要因を明確化するとともに、対策の検討を行う。また今後の新たな料金体系における交通状況変化を踏まえた渋滞の検証を行う。	令和2年9月	令和2年10月～令和3年6月(9ヶ月)	コンサルタント(土木)	企画課	
3	令和2年度空調設備更新工事実施設計業務委託	空調設備更新工事の実実施設計を行う業務	令和2年9月	令和2年11月～令和3年3月(5ヶ月)	コンサルタント(建築等)	施設課	
4	令和2年度料金所・建物設備補修設計業務委託	料金所・建物設備の補修設計を行う業務	令和2年9月	令和2年11月～令和3年3月(5ヶ月)	コンサルタント(建築等)	施設課	
5	令和2年度管理協定用図面作成業務委託	管理協定用図面(紙媒体)の電子データ化	令和2年9月	令和2年10月～令和3年3月(6ヶ月)	設計	交通管理課	発注予定時期、業務期間の変更
6	令和2年度名古屋高速道路走行動画等作成業務委託	名古屋高速の走り方のコツや走行ルートを解説した動画の作成、及びHPのデザインを作成する。	令和2年9月	令和2年10月～令和3年3月(6ヶ月)	役務の提供(広報)	広報課	発注予定時期、業務期間の変更
7	県道高速名古屋新宝線電気設備概略設計業務委託(新洲崎地区)	新洲崎JCTにおける電気設備の概略設計を行う業務	令和2年10月	令和2年12月～令和3年6月(7ヶ月)	コンサルタント(建築等)	施設課	
8	県道高速名古屋新宝線料金所基本設計業務委託(新洲崎地区)	新洲崎JCTにおける料金所の基本設計を行う業務	令和2年10月	令和2年12月～令和3年6月(7ヶ月)	コンサルタント(建築等)	施設課	
9	令和2年度施設長期工事実施計画書作成業務委託	施設設備における長期更新実施計画の改訂を行う業務	令和2年10月	令和2年12月～令和4年3月(16ヶ月)	コンサルタント(建築等)	施設課	